



COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA
(Provincia di Grosseto)

DETERMINA N° 527 DEL 14/04/2021

Ufficio proponente: SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA E PRIVATA

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PROCEDURA NEGOZIATA PER LAVORI DI REALIZZAZIONE “OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA A SERVIZIO DEL PEEP POGGETTO – CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – STRADA DELLE STRETTE”

Proposta di determina n° 558 del 09/04/2021

Proponente: SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA E PRIVATA

Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE PROCEDURA NEGOZIATA PER LAVORI DI REALIZZAZIONE “OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA A SERVIZIO DEL PEEP POGGETTO – CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – STRADA DELLE STRETTE”

IL RESPONSABILE

Visto il proprio incarico di Responsabilità del Settore conferito con nomina sindacale;

Vista la deliberazione del C.C. n. 93 del 30/12/2020, esecutiva, che approva il Bilancio di Previsione 2021/2023;

Vista la deliberazione del G.M. n. 15 del 04/02/2021, esecutiva, che approva il Piano Esecutivo di Gestione;

Richiamato l’art. 183 (impegno di spesa) del D.Lgs. 267/2000;

Visto l’art. 37 “Sottoscrizione degli atti d’impegno” del Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del C.C. n. 88 del 30/11/2005;

Richiamata la Delibera di C.C. n. 7/2016 che approvava il Piano Attuativo “Intervento di compensazione urbanistica con cessione di area urbanizzata per la realizzazione di alloggi prima casa” che contiene la previsione di costruzione per 24 alloggi, aventi natura e destinazione ad edilizia economica e popolare (PEEP);

Vista la Determinazione del Responsabile del Servizio n. 12 del 11/1/2018 che ha approvato la graduatoria definitiva per l’assegnazione in diritto di proprietà di numero tre lotti PEEP ubicati in Castiglione della Pescaia, località Poggetto;

Vista la Determina del Responsabile del Servizio n. 797 del 25/06/2018, con cui si assegnavano i lotti alle tre cooperative risultate assegnatarie e contestualmente si approvava lo schema di Convenzione;

Considerato che, così come emerso nell’ambito degli incontri avuti con le cooperative assegnatarie dei lotti e riportato nelle convenzioni stipulate per la cessione delle aree, le opere di urbanizzazione primaria previste dal PEEP approvato, a servizio dei tre lotti, saranno realizzate dall’amministrazione comunale, utilizzando le somme che le tre cooperative corrisponderanno al momento del rilascio dei permessi di costruire a titolo di oneri di urbanizzazione, per una cifra presunta in bilancio in entrata sul cap. 1340/8 di €. 460.000,00;

Atteso quindi che il comune procederà direttamente alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria per il PEEP Poggetto, individuando un tecnico esterno quale progettista e procedendo quindi all’esecuzione dei relativi lavori nel rispetto del D.Lgs. 50/2016, utilizzando le somme che le cooperative dovranno corrispondere quale contributo per oneri di urbanizzazione al momento del rilascio dei relativi permessi di costruire;

Vista la Delibera C.C. n. 7 del 11/02/2019 con la quale si approvava il Programma Triennale ed Elenco Annuale dei Lavori Pubblici per gli anni 2019-2021, il quale includeva tra le opere da

realizzare le “Opere di urbanizzazione primaria a servizio del PEEP Poggetto – Castiglione della Pescaia – Strada delle Strette”, per un importo complessivo di €. 460.000,00;

Richiamata la Determina del Responsabile del Servizio n. 1080 del 31/08/2018, con la quale questo ente affidava l’incarico relativo alla redazione del progetto definitivo-esecutivo per le “Opere di urbanizzazione primaria a servizio del PEEP Poggetto – Castiglione della Pescaia – Strada delle Strette”, all’ Ing. Angelo Lupo, con Studio in Grosseto - via dei Barberi n.108;

Visto il progetto definitivo-esecutivo per la realizzazione delle “Opere di urbanizzazione primaria a servizio del PEEP Poggetto – Castiglione della Pescaia – Strada delle Strette”, approvato con Delibera G.C. n. 324 del 12/12/2019, per un importo complessivo di €. 539.107,20 di cui €. 428.134,24 per lavori, compresi €. 8.705,23 di oneri per la sicurezza, con la seguente copertura finanziaria in base alla convenzioni sottoscritte con le tre Cooperative:
per la somma di €. 500.000,00 Capitolo 21562.1 del Bilancio 2019 con oneri;
per la somma di €. 15.000,00 Capitolo 22540.8 del Bilancio 2019 con oneri;
per la somma di €. 20.300,80 con l’Impegno 1347/18 contenuto in Determina n. 1080/18;
per la somma di €. 3.806,40 con l’Impegno 2020/18 contenuto in Determina n. 1686/18;

Richiamate le seguenti convenzioni che le tre cooperative hanno sottoscritto rispettivamente per la cessione in proprietà di aree P.E.E.P. “Poggetto” a Castiglione della Pescaia, con i seguenti atti:

- 1) **CASANOVA SOC. COOPERATIVA REPERTORIO** N. 4477 del 4/7/2018 segretario generale Giampaolo Brancati, registrata a Grosseto il 24/07/2018 al n°44 mod.1;
- 2) **NUOVA GROSSETO SOC. COOPERATIVA REPERTORIO REP.N. 50117 RACCOLTA** N.32583 del 26/06/2018 **NOTAIO ANTONIO ABBATE** Registrato a GROSSETO il 03/07/2018 N.4386/1T Serie Trascritto alla Conserv.Reg. Imm. di Grosseto il 04/07/2018 al N.9294 R.G.O. al N.6702 R.P.F.;
- 3) **SERENISSIMA SOC. COOPERATIVA REP** 29181 del 28/06/2018 **FASCICOLO 17199** **NOTAIO LUCIANO GIORGETTI** registrato a Grosseto il 17/07/2018 al n° 4741 mod.IT, trascritto Agenzia delle Entrate di Grosseto in data 17/07/2018;

Visto che ad oggi sono stati presentati tre permessi a costruire:

- P.E. 2018/862 della Coop. Serenissima;
- P.E. 200/2019 della Coop. Nuova Casa;
- PE 2020/548 della Soc. Coop Nova Casa

Richiamate le Determine del Responsabile del Servizio n. 1461 del 26/11/2019 e n.1695 del 10/12/2019, con la quale sono state accertate le seguenti somme nei rispettivi Capitoli di seguito indicati:

€. 182.668,73 al Capitolo 1340/8 Acc. 383/19;
€. 164.168,89 al Capitolo 1340/8 Acc. 432/19;
€. 153.162,38 al Capitolo 1340/8 Acc. 433/19;
Per complessivi €. 500.000,00;

Preso atto che nel corso a febbraio 2020 si è appreso per via indiretta che la Coop Serenissima era stata dichiarata in liquidazione e che da visura camerale del 11/02/2020 questa risulta in liquidazione e scioglimento;

Vista la Determina del Responsabile del Servizio n. 1711 del 31/12/2020, che prende atto dei pagamenti delle due Cooperative e del fallimento e messa in liquidazione della Coop. Serenissima, con conseguente modifica dell’accertamento in entrata a suo tempo accertato sul capitolo 1340/8

proventi da concessioni edilizie relativi alla URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA DEL LOTTO PEEP POGGETTO in base alla convenzione sottoscritta a suo tempo con le tre Cooperative, che si riduce a 348.129,81 €. invece dei 500.000,00€ previsti;

Preso atto che la cifra finale accertata sul capitolo 1340/8 proventi da concessioni edilizie relativi alla URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA DEL LOTTO PEEP POGGETTO in base alle convenzioni sottoscritte a suo tempo con le tre Cooperative, e' di 348.129,81€ invece dei 500.000,00€ previsti;

Visto che in conseguenza di tale riduzione si è reso necessario rivedere il progetto di realizzazione delle opere di urbanizzazione del PEEP Poggetto, quantificato sul capitolo in uscita 21562.1 che sarà ridotto conseguentemente in base alle cifre disponibili, rimodulando la spesa a carico dei lotti privati adiacenti, di prossimo avvio;

Visto quindi che la copertura inizialmente prevista si viene conseguentemente a modificare a seguito della riduzione dell'accertamento in entrata per una cifra disponibile di 388.069,01 €, così determinata:

per la somma di €. 348.129,81 PR 2218/19 Capitolo 21562.1 del Bilancio 2019 con oneri:

per la somma di €. 15.000,00 Capitolo Impegno 2219/19 22540.8 del Bilancio 2019 con oneri;

per la somma di €. 20.300,80 con l'Impegno 1347/18 contenuto in Determina n. 1080/18;

per la somma di €. 3.806,40 con l'Impegno 2020/18 contenuto in Determina n. 1686/1;

per la somma di € 832,00 con l' Impegno 345/20 Capitolo 22540/12

Vista la Delibera di G. C. n. 259 del 17/12/2020, che ha approvato la variante al progetto proposta dal tecnico incarico Ing. Lupo Angelo, che è andata a modificare il relativo Quadro Tecnico Economico, ed i relativi elaborati, ove necessario, nel modo che segue :

Quadro Economico di PROGETTO ESECUTIVO			
A) SOMME a BASE D'APPALTO			
1)	a corpo		
2)	a misura	€ 287.834,69	
3)	a corpo e misura		
4)	in economia		
5)	aumento emergenza Covid-19	€ 5.042,50	
A.1) IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI GARA (1+2+3+4+5)		€ 292.877,19	
6)	eventuali lavori non soggetti a ribasso		
7)	oneri Piani di sicur. coordin. (non soggetti ribasso)	€ 8.705,23	
8)	aumento emergenza Covid-19 (non soggetti ribasso)	€ 146,30	
9)	oneri misure anti Covid-19 (non soggetti ribasso)	€ 10.322,24	
A.2) TOTALE LAVORI (A.1+7+8+9)		€ 312.050,96	€ 312.050,96
B) SOMME a DISPOSIZIONE dell'AMMINISTRAZIONE			
	a) indagini geologiche		
	b) rilievi del sito	€ 3.806,40	
	c) lavori in economia		
01)	Rilievi, accertamenti, indagini	€ 0,00	
	a) alla rete di energia elettrica		
	b) alla rete telefonica		
	c) altro		

02) Allacciamento a pubblici servizi	€ 1.200,00	€ 1.200,00	
03) Imprevisti IVA inclusa/esclusa		€ 3.670,00	
a) espropriazione terreni			
b) altro			
04) Acquisizione aree (da piano particellare)	€ 0,00	€ 0,00	
a) espropriazione terreni			
b) indennizzo conduttori e frutti pendenti			
05) Occupazione aree (da piano particellare)	€ 0,00	€ 0,00	
06) Art.12 D.P.R. n.207/2010 (Transazioni/accordi bonari)		€ 0,00	
07) Art.92 D.Lgs. n.163/2006 (Compenso incentivante)			
a) progettazione	€ 0,00		
b) direzione lavori			
c) contabilità			
d) coordinamento sicurezza in fase di progett.ne	€ 0,00		
e) coordinamento sicurezza in fase di esecuzione			
f) frazionamenti			
g) responsabile lavori in fase di progetto			
h) responsabile lavori in fase esecutiva			
i) progettazione geologica			
l) contributo previdenziale (4%)			
m) IVA su spese tecniche (22% del totale)			
08) Spese tecniche PROGETTAZIONE		€ 20.300,80	
a) onorari e spese	€ 16.000,00		
b) contributo previdenziale (4%)	€ 640,00		
c) IVA su spese di consulenza (22% del totale)	€ 3.660,80		
08) Spese tecniche DIREZIONE DEI LAVORI		€ 15.000,00	
a) onorari e spese	€ 11.822,19		
b) contributo previdenziale (4%)	€ 472,89		
c) IVA su spese di consulenza (22% del totale)	€ 2.704,92		
09) Spese per attività di consulenza o di supporto		€ 0,00	
10) Eventuali spese per commissioni giudicatrici		€ 0,00	
11) Spese per pubblicità e notifiche		€ 0,00	
12) Spese per opere d'arte al 2%		€ 0,00	
a) analisi di laboratorio			
b) collaudo statico			
c) collaudo amministrativo			
d)			
e) contributo previdenziale (4%)			
f) IVA su spese di consulenza (20% del totale)			
13) Spese per analisi e collaudi		€ 0,00	
14) IVA su lavori all'aliquota del	10%	€ 31.205,10	
B) TOTALE SOMME a DISPOSIZIONE dell'AMMINISTRAZIONE		€ 75.182,30	€ 75.182,30
TOTALE IMPORTO PROGETTO (A.2+B)			€ 387.233,26

Visti quindi i seguenti elaborati della variante soprarichiamata delle "Opere di urbanizzazione primaria a servizio del PEEP Poggetto – Castiglione della Pescaia – Strada delle Strette":

- A.01.a Relazione fognatura acque chiare e scure
- A.02 Quadro economico
- A.03 Computo metrico estimativo
- A.05 Elenco prezzi unitari

- A.06 Analisi prezzi unitari
- A.07 Quadro incidenza della manodopera
- A.08 Capitolato speciale d'appalto
- A.09 Schema di contratto

ELABORATI GRAFICI

- Tav.04 Stato di progetto – planimetria generale
- Tav.05 Stato di progetto – particolari costruttivi strade e parcheggi
- Tav.07 Stato di progetto – fognatura acque chiare – planimetria generale
- Tav.07a Stato di progetto – fognatura acque chiare – particolari costruttivi
- Tav.15 Stato di progetto – sottoservizi enel telecom e fibra – planimetria generale e particolari

Visto che per esigenze dell'Amministrazione il quadro economico si configura nel modo che segue:

Quadro Economico di PROGETTO ESECUTIVO			
A) SOMME a BASE D'APPALTO			
1)	a corpo		
2)	a misura		€ 287.834,69
3)	a corpo e misura		
4)	in economia		
5)	aumento emergenza Covid-19		€ 5.042,50
A.1) IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI GARA (1+2+3+4+5)			€ 292.877,19
6)	eventuali lavori non soggetti a ribasso		
7)	oneri Piani di sicur. coordin. (non soggetti ribasso)		€ 8.705,23
8)	aumento emergenza Covid-19 (non soggetti ribasso)		€ 146,30
9)	oneri misure anti Covid-19 (non soggetti ribasso)		€ 10.322,24
A.2) TOTALE LAVORI (A.1+7+8+9)			€ 312.050,96
B) SOMME a DISPOSIZIONE dell'AMMINISTRAZIONE			
	a) indagini geologiche		
	b) rilievi del sito		€ 3.806,40
	c) lavori in economia		
01) Rilievi, accertamenti, indagini			€ 0,00
	a) alla rete di energia elettrica		
	b) alla rete telefonica		
	c) altro		
02) Allacciamento a pubblici servizi		€ 1.200,00	€ 1.200,00
03) Imprevisti IVA inclusa/esclusa			€ 1.581,00
	a) espropriazione terreni		
	b) altro		
04) Acquisizione aree (da piano particellare)		€ 0,00	€ 0,00
	a) espropriazione terreni		
	b) indennizzo conduttori e frutti pendenti		
05) Occupazione aree (da piano particellare)		€ 0,00	€ 0,00
06) Art.12 D.P.R. n.207/2010 (Transazioni/accordi bonari)			€ 0,00
07) Art.92 D.Lgs. n.163/2006 (Compenso incentivante)			
	a) progettazione	€ 0,00	
	b) direzione lavori		
	c) contabilità		

d) coordinamento sicurezza in fase di progett.ne	€ 0,00		
e) coordinamento sicurezza in fase di esecuzione			
f) frazionamenti			
g) responsabile lavori in fase di progetto			
h) responsabile lavori in fase esecutiva			
i) progettazione geologica			
l) contributo previdenziale (4%)			
m) IVA su spese tecniche (22% del totale)			
08) Spese tecniche PROGETTAZIONE		€ 20.300,80	
a) onorari e spese	€ 16.000,00		
b) contributo previdenziale (4%)	€ 640,00		
c) IVA su spese di consulenza (22% del totale)	€ 3.660,80		
08) Spese tecniche DIREZIONE DEI LAVORI		€ 15.000,00	
a) onorari e spese	€ 11.822,19		
b) contributo previdenziale (4%)	€ 472,89		
c) IVA su spese di consulenza (22% del totale)	€ 2.704,92		
09) Spese per attività di consulenza o di supporto		€ 0,00	
a) Incarico documento valutazione archeologica		€ 832,00	
b) Incarico piano prospesioni archeologiche		€ 832,00	
10) Eventuali spese per commissioni giudicatrici		€ 0,00	
11) Spese per pubblicità e notifiche		€ 0,00	
12) Spese per opere d'arte al 2%		€ 0,00	
a) analisi di laboratorio			
b) collaudo statico			
c) collaudo amministrativo			
d)			
e) contributo previdenziale (4%)			
f) IVA su spese di consulenza (20% del totale)			
13) Spese per analisi e collaudi		€ 0,00	
14) IVA su lavori all'aliquota del	10%	€ 31.205,10	
15) Polizza verificatore		€ 200,00	
B) TOTALE SOMME a DISPOSIZIONE dell'AMMINISTRAZIONE		€ 75.182,30	€ 75.182,30
TOTALE IMPORTO PROGETTO (A.2+B)			€ 387.233,26

Visto che con Determina del Responsabile del Servizio n. 1790 del 24/12/2019, si decretava di affidare l'esecuzione delle "Opere di urbanizzazione primaria a servizio del PEEP Poggetto – Castiglione della Pescaia – Strada delle Strette", con procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett.c-bis), preceduta da indagine di mercato (manifestazione d'interesse), con cui individuare gli operatori economici interessati ad eseguire i lavori di che trattasi, e rivolgendo successivamente l'invito a 30 operatori determinati con sorteggio (effettuato tramite il portale START), tra quelli che avessero presentato la propria manifestazione d'interesse;

Visto che l'Avviso per la manifestazione d'interesse soprarichiamato, e' rimasto pubblicato sul portale START dal 03/01/2020 al 18/01/2020;

Ritenuto non necessario dover pubblicare un nuovo Avviso per la manifestazione d'interesse, nonostante la variante al progetto "Opere di urbanizzazione primaria a servizio del PEEP Poggetto – Castiglione della Pescaia – Strada delle Strette", in quanto le categorie-classifiche dei lavori in cui si compone il progetto esecutivo approvato con Delibera G.C. n. 324 del 12/12/2019, sono le stesse

della variante approvata con Delibera n. 259 del 17/12/2020, anche se l'importo complessivo delle opere e' diminuito;

Considerato che hanno manifestato l'interesse a partecipare alla succitata procedura numero 205 ditte, dalle quali, attraverso il portale START della Regione Toscana, sono stati estratti numero trenta operatori;

Richiamato l'art. 32 comma 2 del D. Lgs. 50/2016, il quale prevede che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

Vista la Lettera di Invito per la presentazione delle offerte per la realizzazione dei lavori di che trattasi, corredata dei seguenti modelli:

1. Dichiarazione Impresa Consorziata Esecutrice
2. Dichiarazione Impresa Ausiliaria
3. Dichiarazione Disponibilità Consegna Anticipata
4. Dichiarazione Impegno a Costituire RTI
5. DGUE
6. Dichiarazione Integrativa al DGUE
7. Dichiarazione requisiti qualificazione semplificata
8. Patto di Integrità.

redatti dal RUP Dott. Agronomo Fabio Menchetti, allegati al presente atto, nei quali si prevede che l'aggiudicazione dei lavori avverrà secondo il criterio del minor prezzo, secondo quanto indicato nell'art.36, comma 9-bis, del D. Lgs. n. 50/2016, determinato mediante ribasso unico percentuale sull'elenco prezzi;

Richiamato il CUP del presente progetto : **CUP: G91B17000550004;**

Richiamato il CIG della presente gara: **CIG : 81570789B4;**

Visto il Regolamento Comunale per l'esecuzione di lavori servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, approvato con delibera C.C. n.59 del 31/07/18 e s.m.i.;

Visto il D.Lgs n. 50/2016;

DETERMINA

1) di approvare il nuovo Quadro Economico dell'opera modificato, a seguito delle motivazioni espresse in premessa, che si configura nel modo che segue :

Quadro Economico di PROGETTO ESECUTIVO			
A) SOMME a BASE D'APPALTO			
1)	a corpo		
2)	a misura		€ 287.834,69
3)	a corpo e misura		
4)	in economia		
5)	aumento emergenza Covid-19		€ 5.042,50
A.1) IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI GARA (1+2+3+4+5)			€ 292.877,19

6)	eventuali lavori non soggetti a ribasso		
7)	oneri Piani di sicur. coordin. (non soggetti ribasso)		€ 8.705,23
8)	aumento emergenza Covid-19 (non soggetti ribasso)		€ 146,30
9)	oneri misure anti Covid-19 (non soggetti ribasso)		€ 10.322,24
A.2) TOTALE LAVORI (A.1+7+8+9)			€ 312.050,96
B) SOMME a DISPOSIZIONE dell'AMMINISTRAZIONE			
a)	indagini geologiche		
b)	rilievi del sito		€ 3.806,40
c)	lavori in economia		
01)	Rilievi, accertamenti, indagini		€ 0,00
a)	alla rete di energia elettrica		
b)	alla rete telefonica		
c)	altro		
02)	Allacciamento a pubblici servizi	€ 1.200,00	€ 1.200,00
03)	Imprevisti IVA inclusa/esclusa		€ 1.581,00
a)	espropriazione terreni		
b)	altro		
04)	Acquisizione aree (da piano particellare)	€ 0,00	€ 0,00
a)	espropriazione terreni		
b)	indennizzo conduttori e frutti pendenti		
05)	Occupazione aree (da piano particellare)	€ 0,00	€ 0,00
06)	Art.12 D.P.R. n.207/2010 (Transazioni/accordi bonari)		€ 0,00
07)	Art.92 D.Lgs. n.163/2006 (Compenso incentivante)		
a)	progettazione	€ 0,00	
b)	direzione lavori		
c)	contabilità		
d)	coordinamento sicurezza in fase di progett.ne	€ 0,00	
e)	coordinamento sicurezza in fase di esecuzione		
f)	frazionamenti		
g)	responsabile lavori in fase di progetto		
h)	responsabile lavori in fase esecutiva		
i)	progettazione geologica		
l)	contributo previdenziale (4%)		
m)	IVA su spese tecniche (22% del totale)		
08)	Spese tecniche PROGETTAZIONE		€ 20.300,80
a)	onorari e spese	€ 16.000,00	
b)	contributo previdenziale (4%)	€ 640,00	
c)	IVA su spese di consulenza (22% del totale)	€ 3.660,80	
08)	Spese tecniche DIREZIONE DEI LAVORI		€ 15.000,00
a)	onorari e spese	€ 11.822,19	
b)	contributo previdenziale (4%)	€ 472,89	
c)	IVA su spese di consulenza (22% del totale)	€ 2.704,92	
09)	Spese per attività di consulenza o di supporto		€ 0,00
a)	Incarico documento valutazione archeologica		€ 832,00
b)	Incarico piano prospesioni archeologiche		€ 832,00
10)	Eventuali spese per commissioni giudicatrici		€ 0,00
11)	Spese per pubblicità e notifiche		€ 0,00
12)	Spese per opere d'arte al 2%		€ 0,00

a) analisi di laboratorio			
b) collaudo statico			
c) collaudo amministrativo			
d)			
e) contributo previdenziale (4%)			
f) IVA su spese di consulenza (20% del totale)			
13) Spese per analisi e collaudi		€ 0,00	
14) IVA su lavori all'aliquota del	10%	€ 31.205,10	
15) Polizza verificatore		€ 200,00	
B) TOTALE SOMME a DISPOSIZIONE dell'AMMINISTRAZIONE		€ 75.182,30	€ 75.182,30
TOTALE IMPORTO PROGETTO (A.2+B)			€ 387.233,26

secondo la seguente copertura finanziaria :

per la somma di €. 348.129,81 PR 2218/19 Capitolo 21562.1 del Bilancio 2019 con oneri:

per la somma di €. 15.000,00 Capitolo Impegno 2219/19 22540.8 del Bilancio 2019 con oneri;

per la somma di €. 20.300,80 con l'Impegno 1347/18 contenuto in Determina n. 1080/18;

per la somma di €. 3.806,40 con l'Impegno 2020/18 contenuto in Determina n. 1686/1;

per la somma di € 832,00 con l' Impegno 345/20 Capitolo 22540/12

2)di approvare la lettera di invito e gli allegati, predisposti per l'esecuzione dell'appalto dei lavori di che trattasi, per la procedura negoziata da effettuarsi in maniera telematica sul portale START, con invito rivolto ai 30 operatori economici selezionati tramite sorteggio effettuato mediante lo stesso portale START;

3)di prendere atto che l'aggiudicazione dei lavori avverrà secondo il criterio del minor prezzo secondo quanto disposto nell'art. 36 comma 9-bis. del D. Lgs. n. 50/2016, determinato mediante ribasso unico percentuale sull'elenco prezzi, con le modalità previste nella successiva lettera d'invito;

4)di dare atto che il Responsabile del presente procedimento R.U.P, ai sensi dell'art. 31, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016, è il dott. Agronomo Fabio Menchetti, dipendente di questo Ente con la qualifica di istruttore direttivo tecnico presso il Settore Edilizia Privata e Pubblica Patrimonio Opere patrimoniali e pubbliche;

5)di dare atto che la spesa complessiva inerente il progetto di che trattasi, trova copertura finanziaria come segue :

per la somma di €. 348.129,81 PR 2218/19 Capitolo 21562.1 del Bilancio 2019 con oneri:

per la somma di €. 15.000,00 Impegno 2219/19 Capitolo 22540.8 del Bilancio 2019 con oneri;

per la somma di €. 20.300,80 con l'Impegno 1347/18 contenuto in Determina n. 1080/18;

per la somma di €. 3.806,40 con l'Impegno 2020/18 contenuto in Determina n. 1686/1;

per la somma di € 832,00 con l' Impegno 345/20 Capitolo 22540/12

6)di provvedere, inoltre, con il presente atto ed a valere sul cap. 21562/1 PR 2218/19, ad impegnare ed assegnare all'Autorità Nazionale Anticorruzione €. 225,00, inerenti il contributo ANAC;

7)di dare atto che la somma di €. 225,00 per la presente procedura sarà versata all'Autorità Nazionale Anticorruzione tramite MAV, secondo quanto previsto dall'art. 3 della citata Delibera ANAC n. 1174 del 19 dicembre 2018 (MAV).

**Il Responsabile
MENCHETTI FABIO**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82, art. 24 comma 2 e norme collegate.