



**COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA**  
**(Provincia di Grosseto)**

Publicata sul portale trasparenza il 08.10.2018

**DETERMINA N° 1211 DEL 05/10/2018**

**Ufficio proponente: SERVIZIO LAVORI PUBBLICI**

**OGGETTO: LAVORI DI "SISTEMAZIONE E RIFACIMENTO IMPIANTI DI IRRIGAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI IN LOC. CASA MORA" - AGGIUDICAZIONE LAVORI ALLA DITTA MORETTI PERFORAZIONI SNC**

Proposta di determina n° 1278 del 28/09/2018  
Proponente: SERVIZIO LAVORI PUBBLICI  
Oggetto: LAVORI DI "SISTEMAZIONE E RIFACIMENTO IMPIANTI DI IRRIGAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI IN LOC. CASA MORA" - AGGIUDICAZIONE LAVORI ALLA DITTA MORETTI PERFORAZIONI SNC

## **IL RESPONSABILE**

- Visto il proprio incarico di Responsabilità del Settore conferito con nomina sindacale;
- Vista la Deliberazione del C.C. n. 17 del 15/02/2018, esecutiva, che approva il Bilancio di previsione 2018/2020;
- Vista la Deliberazione di G.M. n. 110 del 11/04/2018, esecutiva, che approva il Piano Esecutivo di Gestione;
- Richiamato l'art. 183 (impegno di spesa) del D.Lgs. 267/2000;
- Visto l'art. 37 "Sottoscrizione degli atti d'impegno" del Regolamento di Contabilità approvato con Deliberazione del C.C. n. 88 del 30/11/2005;
- Vista la delibera della G.M. n. 9 del 17/01/2018, immediatamente eseguibile, con la quale è stata approvata la perizia per l'esecuzione dei lavori di che trattasi e che rimandava a successiva determina del Responsabile del Settore l'approvazione degli atti dirigenziali relativi all'affidamento, oltre all'impegno spesa;
- Vista la Determina del Responsabile del Servizio n. 928 del 20/07/2018, con la quale è stato affidato al Dott. Geol. Filippo Giorgi di Siena l'incarico professionale per la redazione della relazione geologica ed assistenza ai lavori per la realizzazione dei lavori di che trattasi
- Vista la Determina del Responsabile del Servizio n. 1088 del 05/09/2018, con la quale è stata approvata la revisione al progetto di che trattasi;
- Visto il *Regolamento comunale per l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria*, approvato con Delibera n. 59 del 31/07/2018 ed, in particolare, il punto n. 2 dell'art. 5B, nel quale alla lett. b) è prevista la consultazione di almeno tre operatori economici;
- Vista la procedura pubblicata su START, come da lettera di invito prot. n. 22865 del 07/09/2018 con la quale sono stati invitati i tre operatori economici selezionati, e rilevato che l'unica offerta pervenuta entro la data e l'ora di scadenza indicate è stata quella della Ditta Moretti Perforazioni snc di Moretti e Vargiu, come di seguito evidenziata: €. 19.500,00 (corrispondente ad un ribasso del 4,65% sull'importo posto a base di gara), oltre IVA di legge, come dall'offerta presentata ed allegata al presente atto;
- Ritenuto, pertanto, opportuno procedere con l'affidamento dei lavori di che trattasi alla Ditta Moretti Perforazioni snc di Moretti e Vargiu, con sede legale in Via Lago di Como n. 20 - Grosseto (c.f. e p.iva n. 01596580538), per un importo contrattuale di €. 19.500,00, oltre ad €. 4.290,00 per IVA al 22% e, pertanto, per complessivi €. 23.790,00;

- Visto l'art. 36 c. 5 del D.Lgs. 50/2016 e considerato che l'ufficio per la succitata Ditta Moretti Perforazioni snc di Moretti e Vargiu ha provveduto, così come previsto al punto 4.2.3 delle citate Linee Guida ANAC n. 4, alle seguenti verifiche:

a) verifica dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, tramite l'autocertificazione resa dall'operatore economico nei modi previsti dal D.P.R. 445/2000 e tramite:

- Annotazioni riservate ANAC: consultazione del Casellario ANAC in data 19/09/2018 dal quale non risultano annotazioni,

- Verifica C.C.I.A.A.: documento di verifica n. PV3080356 reperito c/o la C.C.I.A.A. della Maremma e del Tirreno attraverso il portale VerifichePA in data 18/09/2018,

- Casellario Giudiziale a carico dei soggetti previsti al comma 3: Certificato Generale pervenuto con prot. 23850 del 18/09/2018 dal quale non risultano iscrizioni,

- Verifica della regolarità fiscale: Certificazione pervenuta con prot. 24416 del 25/09/2018 con esito regolare,

b) verifica dei requisiti di idoneità professionale di cui all'art. 83 c. 1 lett. a) del medesimo D.Lgs. 50/2016: tramite l'autocertificazione resa dall'operatore economico nei modi previsti dal D.P.R. 445/2000 e tramite la succitata Verifica C.C.I.A.A.;

c) verifica della capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale di cui all'art. 84 del D.Lgs. 50/2016: tramite la verifica dell'autocertificazione della c.d. "qualificazione semplificata" resa dall'operatore economico nei modi previsti dal D.P.R. 445/2000;

d) verifica dell'idoneità tecnico-professionale di cui all'Allegato XVII del D.Lgs. 81/2008, tramite:

- verifica dell'iscrizione alla C.C.I.A.A. nella categoria merceologica inerente alla tipologia dei lavori da eseguire,

- autocertificazione in relazione alla predisposizione del DVR di cui all'art. 17 c. 1 lett. a) del succitato D.Lgs. 81/2008,

- verifica della regolarità contributiva tramite il succitato Durc on-line,

- dichiarazione che l'O.E. non è soggetto a provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'art. 14 del succitato D.Lgs. 81/2008;

il tutto come risultante dalla documentazione conservata agli atti dell'ufficio;

- Visto che il CUP dell'opera, di cui all'art. 11 della Legge n. 3 del 16 gennaio 2003, ed il CIG da comunicare per le finalità di cui all'art. 3 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010 e s.m.i., sono i seguenti: CUP: G92H18000010004 - CIG: ZF1243B304;

- Dato atto che, a seguito dello sconto praticato dall'impresa aggiudicatrice in sede di gara, si configura il seguente nuovo quadro economico:

<b>A)</b>	<b>LAVORI:</b>	
a.1	Importo dei lavori ribassato:	€ 19.500,00
	<b>Totale per Lavori (A):</b>	<b>€ 19.500,00</b>
<b>B)</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE:</b>	
b.1	I.V.A. sui lavori (aliquota 22%):	€ 4.290,00
b.2	Incarico Geologo (Cassa di Previdenza e IVA comprese):	€ 4.977,60
b.3	Spese Impreviste e arrotondamenti:	€ 1.232,40
	<b>Totale Somme a Disposizione (B):</b>	<b>€ 10.500,00</b>
	<b>Totale Generale (A + B):</b>	<b>€ 30.000,00</b>

- Considerato che la somma necessaria per l'esecuzione dei lavori di che trattasi, ammontante a complessivi €. 30.000,00, risulta essere finanziata con Mutuo contratto con la Cassa Depositi e Prestiti Spa Pos. n. 6044305 e trova la seguente copertura finanziaria:

1) quanto ad €. 4.977,60, inerenti l'incarico professionale al geologo, all'Imp. 1121/2018 assunto al Cap. 20320.12,

2) quanto ai rimanenti €. 25.022,40 al medesimo Cap. 20320.12 del bilancio corrente, e che la stessa, così come risultante dalla Determina dell'Ufficio per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 08/02/2018 e dal Decreto della Ragioneria Generale dello Stato prot. 20970 del 09/02/2018, rientra negli spazi finanziari del Patto Nazionale Verticale 2018, di cui alla L. 232/2016 art. 1 commi 487-bis e seguenti;

- Visto il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

- Visto, per le parti ancora in vigore secondo quanto disposto dall'art. 216 del succitato D.Lgs. 50/2016, il D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.;

- Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

## **DETERMINA**

1) di affidare, per le motivazioni espresse in premessa, alla Ditta Moretti Perforazioni snc di Moretti e Vargiu, con sede legale in Via Lago di Como n. 20 - Grosseto (c.f. e p.iva n. 01596580538), per un importo contrattuale di €. 19.500,00, oltre ad €. 4.290,00 per IVA al 22% e, pertanto, per complessivi €. 23.790,00;

2) di dare atto che le funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 sono attribuite ai seguenti dipendenti:

a) Programmazione della spesa per investimenti: Geom. Maurizio Bellaveglia,

b) Valutazione preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici: Geom. Maurizio Bellaveglia,

c) Responsabile unico di procedimento e Responsabile dei Lavori (art. 89, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 81/2008): Geom. Massimo Baricci,

d) Direzione dei lavori: Geom. Massimo Baricci (tempistiche per l'esecuzione lavori: da non oltre il 60 gg. dall'aggiudicazione a non oltre 25 gg. dalla consegna lavori, fatte salve sospensioni e proroghe),

e) Collaudo tecnico-amministrativo: Geom. Massimo Baricci (tempistiche per la redazione del CRE: 30 gg. dalla fine dei lavori)

f) Collaboratori:

- collaboratore del RUP (Aiuto RUP), collaboratore del Direttore dei lavori (Contabilità dei lavori) e del Collaudatore tecnico-amministrativo: Geom. Maurizio Bellaveglia,

- Collaboratore Amministrativo: Silvia Claudia Toti;

3) di dare atto che l'appaltatore dovrà mantenere aggiornato ed in regola il proprio DURC fino alla data della liquidazione che verrà emessa;

4) di dare alla presente valore contrattuale di scrittura privata, ai sensi dell'art. 17 del R.D. n. 2440 del 18/11/1923 e dell'art. 32 c. 14 ultimo periodo del D.Lgs. 50/2016, mediante sottoscrizione digitale da parte del rappresentante legale della ditta appaltatrice e del sottoscritto Responsabile del Settore LL.PP., il contratto così concluso sarà registrato solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 131 del 26/04/1986;

5) di approvare il seguente nuovo quadro economico dell'opera:

<b>A)</b>	<b>LAVORI:</b>	
a.1	Importo dei lavori ribassato:	€ 19.500,00
	<b>Totale per Lavori (A):</b>	<b>€ 19.500,00</b>
<b>B)</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE:</b>	
b.1	I.V.A. sui lavori (aliquota 22%):	€ 4.290,00
b.2	Incarico Geologo (Cassa di Previdenza e IVA comprese):	€ 4.977,60
b.3	Spese Impreviste e arrotondamenti:	€ 1.232,40
	<b>Totale Somme a Disposizione (B):</b>	<b>€ 10.500,00</b>
	<b>Totale Generale (A + B):</b>	<b>€ 30.000,00</b>

6) di dare atto che la spesa complessiva per l'esecuzione dei lavori ammonta a complessivi € 30.000,00 e risulta essere finanziata con Mutuo contratto con la Cassa Depositi e Prestiti Spa Pos. n. 6044305 e che la stessa trova la seguente copertura finanziaria:

- quanto ad € 4.977,60, inerenti l'incarico professionale al geologo, all'Imp. 1121/2018 assunto al Cap. 20320.12,
- quanto ai rimanenti € 25.022,40 al medesimo Cap. 20320.12 del bilancio corrente;

7) di impegnare ed assegnare, pertanto, sempre a valere sul succitato Cap. 20320.12 del bilancio corrente, le somma di € 23.790,00 alla citata Ditta Moretti Perforazioni snc di Moretti e Vargiu, con sede legale in Via Lago di Como n. 20 - Grosseto (c.f. e p.iva n. 01596580538) a copertura finanziaria dei lavori;

8) di dare adeguata pubblicità al presente affidamento, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

m.baricci/mb

Il Responsabile  
BARICCI MASSIMO