COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA
(Provincia di Grosseto)

Pubblicato sul portale trasparenza il 05.05.2021.

DETERMINA N° 197 DEL 09/02/2021

Ufficio proponente: SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

OGGETTO: AGGIUDICAZIONE GARA LAVORI DI REALIZZAZIONE "LOTTO N. 4 DELLA CICLOVIA TIRRENICA – TRATTO BIVIO DELLE ROCCHETE (ROCCAMARE) CONFINE CON IL COMUNE DI GROSSETO - COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA"

Proposta di determina n° 207 del 03/02/2021
Proponente: SERVIZIO LAVORI PUBBLICI
Oggetto: AGGIUDICAZIONE GARA LAVORI DI REALIZZAZIONE "LOTTO N. 4 DELLA CICLOVIA TIRRENICA – TRATTO BIVIO DELLE ROCCHETE (ROCCAMARE) CONFINE CON IL COMUNE DI GROSSETO - COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA"

IL RESPONSABILE

Visto il proprio incarico di Responsabilità del Settore conferito con nomina sindacale;

Vista la deliberazione del C.C. n. 93 del 30/12/2020, esecutiva, che approva il Bilancio di Previsione 2021/2023;

Richiamato l'art. 183 (impegno di spesa) del D.Lgs. 267/2000;

Visto l'art. 37 "Sottoscrizione degli atti d'impegno" del Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del C.C. n. 88 del 30/11/2005;

Vista la Delibera G.M. n. 242 del 30/08/2018 con la quale si approvava in linea tecnica il progetto di fattibilita' e definitivo della "Ciclovia Tirrenica ricadente nel territorio del Comune di Castiglione della Pescaia", per un importo complessivo di €. 3.300.000,00;

Vista la Delibera della Giunta Regionale Toscana n. 757 del 10/06/2019, con la quale si approvava il testo dell' Accordo di Programma da sottoscrivere fra la Regione Toscana ed il Comune di Castiglione della Pescaia, per la realizzazione ed il finanziamento del progetto del tratto di Ciclovia Tirrenica ricadente nel territorio del Comune di Castiglione della Pescaia, secondo il progetto a suo tempo presentato alla Regione;

Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 56 del 27/06/19, con la quale si approvava il medesimo testo dell' Accordo di Programma da sottoscrivere fra la Regione Toscana ed il Comune di Castiglione della Pescaia, per la realizzazione ed il finanziamento del progetto del tratto di Ciclovia Tirrenica nel Comune di Castiglione della Pescaia, dell'importo complessivo di €. 3.260.000, suddiviso in quattro lotti funzionali;

Visto che l'Accordo di Programma anzidetto, e' stato siglato con firma digitale da entrambe le parti, in data 22/07/2019;

Vista la Delibera della Giunta Regionale Toscana n. 757 del 22/06/2020, con la quale si approvava l'atto integrativo dell' Accordo di Programma soprarichiamato, da sottoscrivere fra la Regione Toscana ed il Comune di Castiglione della Pescaia, per la ridefinizione del cronoprogramma dei lavori e della relativa spesa del progetto del tratto di Ciclovia Tirrenica ricadente nel territorio del Comune di Castiglione della Pescaia;

Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 52 del 30/06/2020, con la quale si approvava il medesimo testo integrativo dell' Accordo di Programma da sottoscrivere fra la Regione Toscana ed il Comune di Castiglione della Pescaia, per la ridefinizione del cronoprogramma dei lavori e della relativa spesa del progetto del tratto di Ciclovia Tirrenica ricadente nel territorio del Comune di Castiglione della Pescaia;

Visto che l'atto integrativo dell'Accordo di Programma anzidetto, e' stato siglato con firma digitale da entrambe le parti, in data 21/07/2020;

Richiamata la Delibera di G.C. n. 212 del 13/11/2020 che approvata il progetto esecutivo redatto e firmato dal tecnico incaricato arch. Stefano Giommoni, giusta Determina del Responsabile del Servizio n. 1366 del 17/10/2019;

Richiamata la Determina del Responsabile del Servizio 1598 dell'11/12/2020 con la quale si riapprovava il Progetto Esecutivo per la realizzazione del "Lotto n. 4 della Ciclovia Tirrenica – tratto bivio delle Rocchete (Roccamare) confine con il Comune di Grosseto in Comune di Castiglione della Pescaia", comprensivo degli elaborati inerenti la progettazione della sicurezza, quest'ultima redatta dal coordinatore della sicurezza incaricato ing. Matteo Reali, giusta Determina del Responsabile del Servizio n. 1522 del 02/12/2020;

Vista la Determina di nomina del RUP, numero 1799 del 27/12/2019 , con cui il Responsabile del Settore Lavori Pubblici del comune di Castiglione della Pescaia, geom. Massimo Baricci, individuava quale responsabile unico del procedimento per il "Lotto n. 4 della Ciclovia Tirrenica – tratto bivio delle Rocchete (Roccamare) confine con il Comune di Grosseto in Comune di Castiglione della Pescaia" il dipendente Dott.ssa Anna Cortina, inquadrato come istruttore direttivo tecnico presso l'ufficio dei LLPP;

Visto che con Determina del Responsabile del Servizio n. 1598 dell'11/12/2020, si decretava di affidare l'esecuzione dei lavori di cui al "Lotto n. 4 della Ciclovia Tirrenica – tratto bivio delle Rocchete (Roccamare) confine con il Comune di Grosseto in Comune di Castiglione della Pescaia" con procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett.c), preceduta da indagine di mercato (manifestazione d'interesse), con cui individuare gli operatori economici interessati ad eseguire i lavori di che trattasi, e rivolgendo successivamente l'invito a 20 operatori determinati con sorteggio (effettuato tramite il portale START), tra quelli che avessero presentato la propria manifestazione d'interesse;

Richiamata ancora la Determina del Responsabile del Servizio n. 1598 dell'11/12/2020 con la quale si approvava, insieme al progetto esecutivo per i lavori di che trattasi, la lettera d'invito da inviare ai 20 operatori determinati con sorteggio, ed il seguente quadro economico dell'opera :

Importo lavori					€ 277.452,53
di cui oneri sicurezza					€ 8.878,48
					€ 277.452,53
incremento COVID 0,015					€. 4.161,79
costi per la sicurezza aggiuntivi					**€ 13.754,29**
				Totale	**€. 295.368,61**
Somme a disposizione					
IVA 10 % su lavori					€ . 29.536,86
Spese Tecniche (IVA e cnpaia compreso) :		progetto		14.946,26	
		ddl collaudo		8.265,75	
		sicurezza		5.340,02	
				28. 552,03	€. 28.552,03
Incentivo funzioni tecniche (art.113)					€. 5.632,29
Accordi bonari					€. 6.000,00
ANAC					€ 225,00

Polizza validatore					€. 200,00
arrotondamenti					€ 1.615,21
				Totale	**€ 71.761,39**
IMPORTO TOTALE PROGETTO					**€ 367.130,00**

con la seguente copertura finanziaria :

€. 14.946,26 Impegno 1375/19 Capitolo 21560.84 (contributo RT)
€. 5.340,02 Impegno 1633/20 Capitolo 21560.84 (contributo RT)
€. 32.800,00 con risorse proprie
€. 223.500,73 Prenotazione 1375/19 + 1367/19 Capitolo 21560/84 (contributo RT)
€ 90.542,99 Capitolo 21560/84 del Bilancio 2021 che si prenotano con il presente atto (contributo RT);

Visto che l'Avviso per la manifestazione d'interesse soprarichiamato, rimase pubblicato sul portale START dal 20/03/2020 fino al 31/05/2020, e vista la lettera d'invito inviata in data 14/12/2020 prot. 27552/2020, ai 20 operatori sorteggiati tramite il portale START;

Visto quindi che per l'affidamento dei lavori di cui trattasi, si è proceduto con una procedura negoziata, preceduta da indagine di mercato (manifestazione d'interesse), secondo quanto indicato nell' art. 36 comma 2 lett.c), del D.leg.vo 50/2016 e s.m.i., svolta telematicamente sul portale START gestito dalla Regione Toscana;

Precisato, inoltre, che per lo svolgimento della procedura, era previsto che l'aggiudicazione fosse effettuata con il criterio minor prezzo, ai sensi dell'art. 36 comma 9-bis del D.Lgs. 50/2016, mediante ribasso percentuale sull'importo dei lavori posto a base di gara di €. 277.452,53 oltre €. 13.754,29 quali costi per la sicurezza non soggetti a ribasso, per complessivi €. 291.206,82, oltre €. 4.161,79 quale aumento percentuale delle spese generali derivanti dall'emergenza COVID-19, comunque da ribassare;

Visti i n. 2 verbali di gara (allegati) relativi alle rispettive sedute in cui sono state aperte le buste pervenute sul portale START;

Viste le note inviate nella data 05/01/21 prot. 220 e prot.221, con cui si e proceduto ad attivare il soccorso istruttorio per due operatori partecipanti alla gara, ai sensi del comma 9 dell'art. 83 del D. Leg.vo 50/2016;

Visto il verbale di gara n. 2 della seduta pubblica del 21/01/2021, nella quale il Seggio di Gara, esaminata la documentazione pervenuta tramite il portale START delle ditte concorrenti, nonché la documentazione integrativa prodotta a seguito del soccorso istruttorio, ha ammesso alla fase di apertura delle offerte, complessivamente n. 8 ditte; ha proceduto quindi all'apertura delle offerte. Visto che il numero delle offerte ammesse rimaste e' pari a 8, quindi inferiore a 15, il metodo di calcolo per la definizione della soglia di anomalia e' quello di cui all'art. 97 comma 2-bis del D.Lgs. 50/2016, effettuati i calcoli previsti dalla predetta normativa, l'offerta vincitrice e' risultata quella della ditta ANCAR COSTRUZIONI srl con sede in Quarto Via Campana n.418 CF 09426821212, che ha offerto un ribasso del 21,43%, e quindi con il medesimo verbale decretava la proposta di aggiudicazione alla ditta Impresa ANCAR COSTRUZIONI srl con sede in Quarto Via Campana n.418, che ha partecipato in avvalimento con la ditta CO.IMP. srl con sede in Via Tufarelli n.21 San Giorgio a Cremano (NA) CF 03672451212, per un importo dei lavori pari ad €. **217.994,45** oltre **€. 13.754,29** di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, per complessivi **€. 231.748,74,**

oltre **€. 3.269,92** quale aumento percentuale spese generali per emergenza COVID-19 , piu' I.V.A. di legge;

Visto che la ditta in questione risulta regolare ai fini della regolarita' contributiva, come attestato dal DURC ON LINE richiesto dall'Ufficio e conservato agli atti, Numero Protocollo INAIL 24545225 del 21/01/2021 con valenza fino al giorno 21/05/2021;

Visto anche che la ditta ausiliaria CO.IMP. srl risulta regolare ai fini della regolarita' contributiva, come attestato dal DURC ON LINE richiesto dall'Ufficio e conservato agli atti, Numero Protocollo INAIL 23016212 del 15/10/2020 con valenza fino al giorno 12/02/2021;

Visto che in base al ribasso offerto dalla ditta Impresa Ancar Costruzioni, pari al **21,43 %** sull'importo dei lavori posto a base di gara, l' importo contrattuale dei lavori risulta essere di €. **217.994,45** oltre **€. 13.754,29** di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, per complessivi **€. 231.748,74,** piu' I.V.A. al 10%, per un totale di **€. 254.923,61** che trova copertura finanziaria alla Pr. 1375/19 e Pr. 1376/19 Capitolo 21560.84 (con contributo Regione Toscana), piu' al Capitolo 21560/84 (con contributo RT) del Bilancio 2021, e si impegna con il presente atto in favore della ditta Impresa Ancar Costruzioni, oltre €. 3.269,92 quale aumento percentuale spese generali per emergenza COVID-19 , piu' I.V.A. al 10% per complessivi **€. 3.569,91** che trova copertura finanziaria al Capitolo 21560/84 (con contributo RT) del Bilancio 2021 e si impegna con il presente atto in favore della ditta Impresa Ancar Costruzioni;

Richiamato l'art. 113 del D. Leg.vo 50/2016 "Incentivo per funzioni tecniche", che al comma 2 prevede che le amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse;

Richiamato altresi' il Regolamento comunale per la costituzione e la ripartizione del fondo incentivi per le funzioni tecniche (art. 113 del D.Lgs. n.50/2016) recante norme e criteri per la ripartizione del fondo di cui all'art. 113 del D.Leg.vo 50/2016, approvato con Delibera G.M. n. 19 del 25/01/2018;

Ritenuto quindi di assegnare al fondo "incentivo per funzioni tecniche" per l'opera pubblica in oggetto, che in parte è ripartito tra il personale che ha svolto le specifiche funzioni tecniche nelle varie fasi dell'opera pubblica ed in parte e' destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, che ammonta ad €. 5.632,29 (€. 281.614,32 x 2%) e trova copertura finanziaria all'interno del quadro economico dell'opera;

Visto che il CUP dell'opera e' il seguente : **G91B19000340006**;

Visto che il CIG della presente gara e' il seguente : **8551191A0A**;

Visto il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

Visto, per le parti ancora in vigore secondo quanto disposto dall'art. 216 del succitato D.Lgs. 50/2016, il D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

DETERMINA

1) Di approvare i n.2 verbali di gara delle relative sedute pubblica, e quindi le risultanze della gara con procedura negoziata, secondo quanto indicato nell' art. 36 comma 2 lett.c) del D.leg.vo 50/2016, svolta telematicamente sul portale START gestito dalla Regione Toscana, per l'affidamento dei lavori inerenti il "Lotto n. 4 della Ciclovia Tirrenica – tratto bivio delle Rocchette (Roccamare) confine con il Comune di Grosseto in Comune di Castiglione della Pescaia",che vedono come vincitrice la ditta ANCAR COSTRUZIONI srl con sede in Quarto Via Campana n.418 CF 09426821212;

2)Di affidare i lavori inerenti il "Lotto n. 4 della Ciclovia Tirrenica – tratto bivio delle Rocchete (Roccamare) confine con il Comune di Grosseto in Comune di Castiglione della Pescaia", alla ditta ditta ANCAR COSTRUZIONI srl con sede in Quarto Via Campana n.418, che ha partecipato in avvalimento con la ditta CO.IMP. srl con sede in Via Tufarelli n.21 San Giorgio a Cremano (NA) CF 03672451212, per un importo dei lavori pari ad €. €. **217.994,45,** determinato in base al ribasso offerto del **21,43%** sull'importo dei lavori posto a base di gara di €. 277.452,53, oltre **€. 13.754,29** di costi per la sicurezza non soggetti a ribasso, per complessivi **€. 231.748,74,** piu' I.V.A. al 10 %, per un totale di **€. 254.923,61** , oltre **€. 3.269,92** quale aumento percentuale spese generali per emergenza COVID-19 , determinato applicando il ribasso del 21,43% su €.4.161,79, piu' I.V.A. al 10%, per complessivi €. **3.569,91** ;

3) Di dare atto che il nuovo quadro economico complessivo dei lavori, modificato a seguito del presente affidamento, che si approva con il presente atto è il seguente:

Importo lavori					€ 277.452,53
di cui oneri sicurezza					€ 8.878,48
					€ 277.452,53
a detrarre ribasso del 21,43%					€. 59.458,08
Importo lavori					€. 217.994,45
costi per la sicurezza aggiuntivi					€ 13.754,29
Importo contrattuale				**Totale A**	**€. 231.748,74**
Somme a disposizione					
Incremento COVID 0,015					€. 4.161,79
a detrarre ribasso del 21,43%					€. 891,87
				Totale B	**€. 3.269,92**
				Totale A+B	**€. 235.018,66**
Somme a disposizione C					
IVA 10 % su lavori					€ . 23.174,87
IVA 10 % su incremento COVID					€ . 326,99
Spese Tecniche (IVA e cnpaia compreso) :		progetto		14.946,26	
		ddl collaudo		8.265,75	
		sicurezza		5.340,02	
				28. 552,03	€. 28.552,03
Incentivo funzioni tecniche (art.113)					€. 5.632,29
Accordi bonari					€. 6.000,00
ANAC					€ 225,00
Polizza validatore					€. 200,00
Ribasso di gara					€. 59.458,08
arrotondamenti					€ 8.542,07
				Totale C	**€ 132.111,33**

IMPORTO TOTALE PROGETTO				**A+B+C**	**€ 367.130,00**

con la seguente copertura finanziaria :

€. 14.946,26 Impegno 1375/19 Capitolo 21560.84 (contributo RT)
€. 5.340,02 Impegno 1633/20 Capitolo 21560.84 (contributo RT)
€. 32.800,00 con risorse proprie
€. 223.500,73 Prenotazione 1375/19 + 1367/19 Capitolo 21560/84 (contributo RT)
€ 90.542,99 Capitolo 21560/84 del Bilancio 2021 che si prenotano con il presente atto (contributo RT);

4)Di dare atto che la spesa complessiva necessaria per l'affidamento dei lavori di che trattasi, pari ad **€. 254.923,61,** che trova copertura finanziaria alla Pr. 1375/19 e Pr. 1376/19 Capitolo 21560.84 (con contributo Regione Toscana), piu' al Capitolo 21560.84 (con contributo RT) del Bilancio 2021, **si impegna** con il presente atto in favore della ditta Impresa Ancar Costruzioni, oltre €. **3.569,91** quale aumento percentuale spese generali per emergenza COVID-19 , che trova copertura finanziaria alla al Capitolo 21560/84 del Bilancio 2021 (con contributo Regione Toscana), **si impegna** con il presente atto in favore della ditta Impresa Ancar Costruzioni;

5) Di dare atto che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 la Ditta aggiudicataria, avendo offerto un ribasso del 21,43 %, dovrà prestare cauzione definitiva di importo pari al 22,86 % dell'importo contrattuale;

6) Di dare atto che l'ufficio provvederà ad acquisire, prima della stipula del contratto, dall'operatore sopra meglio generalizzato, apposita comunicazione di cui all'art. 3, comma 7 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010 (Conto dedicato) e che qualora la stessa non assolva, relativamente al presente affidamento, agli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dal succitato art. 3, il contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo articolo;
7)Di dare atto che ai sensi della Legge finanziaria 2008 (Legge 27.12.2007 n. 244) e del D.M. 55/2013 dal 31 marzo 2015 vige l'obbligo della fattura elettronica per le Amministrazioni Locali che non potranno pertanto da tale data accettare fatture emesse o trasmesse in forma cartacea. La ditta pertanto dovrà provvedere a emettere fattura elettronica contenere i dati previsti dalla normativa vigente e s.m. ed integrazioni, oltre al Codice univoco ufficio FE2H70 Nome Ufficio: Ufficio_LLPP, Comune di Castiglione della Pescaia;

8) Di dare atto che la presente aggiudicazione diverrà efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti dell'operatore affidatario, secondo quanto disposto dall'art. 32 comma 7 del D.Leg.vo 50/2016;

9) Di dare adeguata pubblicità al presente affidamento, mediante pubblicazione dell'esito di gara secondo le modalità previste dalla normativa vigente;

10) Di assegnare la somma di €.5.632,29, al fondo "incentivo per funzioni tecniche" per l'opera pubblica in oggetto, che trova copertura finanziaria all'interno del quadro economico dell'opera, e **si impegna con il presente atto al Capitolo 21560/84 del Bilancio 2021 (con contributo RT).**

Il Responsabile

MEROLA DANIELE

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82, art. 24 comma 2 e norme collegate.