



COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA
(Provincia di Grosseto)

Publicata sul portale trasparenza il 07.05.2021.

DETERMINA N° 418 DEL 17/03/2021

Ufficio proponente: SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

**OGGETTO: LAVORI DI REALIZZAZIONE “LOTTO N. 4 DELLA CICLOVIA
TIRRENICA – TRATTO BIVIO DELLE ROCCHETE (ROCCAMARE) CONFINE CON IL
COMUNE DI GROSSETO - CASTIGLIONE DELLA PESCAIA” – APPROVAZIONE
SCHEMA DI CONTRATTO.**

Proposta di determina n° 448 del 16/03/2021

Proponente: SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

Oggetto: LAVORI DI REALIZZAZIONE “LOTTO N. 4 DELLA CICLOVIA TIRRENICA – TRATTO BIVIO DELLE ROCCHETE (ROCCAMARE) CONFINE CON IL COMUNE DI GROSSETO - CASTIGLIONE DELLA PESCAIA” – APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO.

IL RESPONSABILE

Visto il proprio incarico di Responsabilità del Settore conferito con nomina sindacale;

Vista la deliberazione del C.C. n. 93 del 30/12/2020, esecutiva, che approva il Bilancio di Previsione 2021/2023;

Vista la deliberazione del G.M. n. 15 del 04/02/2021, esecutiva, che approva il Piano Esecutivo di Gestione;

Richiamato l’art. 183 (impegno di spesa) del D.Lgs. 267/2000;

Visto l’art. 37 “Sottoscrizione degli atti d’impegno” del Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del C.C. n. 88 del 30/11/2005;

Richiamato l’Accordo di Programma sottoscritto fra la Regione Toscana ed il Comune di Castiglione della Pescaia in data 22/07/2019, relativo al finanziamento del progetto per la realizzazione del tratto di Ciclovia Tirrenica nel Comune di Castiglione della Pescaia, secondo il progetto presentato dal Comune alla Regione Toscana ,

Richiamato altresì l’atto integrativo dell’ Accordo di Programma soprarichiamato, sottoscritto fra la Regione Toscana ed il Comune di Castiglione della Pescaia 21/07/2020, che ha ridefinito il cronoprogramma dei lavori e della relativa spesa del progetto del tratto di Ciclovia Tirrenica ricadente nel territorio del Comune di Castiglione della Pescaia;

Richiamata la Delibera di G.C. n. 212 del 13/11/2020 che approva il progetto esecutivo dei lavori di realizzazione del “Lotto n. 4 della Ciclovia Tirrenica – tratto bivio delle Rocchette (Roccamare) confine con il comune di Grosseto - Castiglione della Pescaia” redatto e firmato dal tecnico incaricato arch. Stefano Giommoni, giusta Determina del Responsabile del Servizio n. 1366 del 17/10/2019;

Preso atto che con Determina n. 1598 dell’11/12/2020, si riapprovava approvato il progetto esecutivo del “Lotto n. 4 della Ciclovia Tirrenica – tratto bivio delle Rocchette (Roccamare) confine con il comune di Grosseto - Castiglione della Pescaia”, comprensivo degli elaborati inerenti la progettazione della sicurezza;

Richiamate le Determine del Responsabile del Servizio n. 338 del 09/03/2020 e n. 1598 dell’11/12/2020, con le quali si decretava di affidare l’esecuzione dei lavori di cui al “Lotto n. 4 della Ciclovia Tirrenica – tratto bivio delle Rocchete (Roccamare) confine con il Comune di Grosseto in Comune di Castiglione della Pescaia” con procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36

comma 2 lett.c), preceduta da indagine di mercato (manifestazione d'interesse), con cui individuare gli operatori economici interessati ad eseguire i lavori di che trattasi, e rivolgendo successivamente l'invito a 20 operatori determinati con sorteggio (effettuato tramite il portale START), tra quelli che avessero presentato la propria manifestazione d'interesse;

Visto che con Determina del Responsabile del Servizio n. 197 del 09/02/2021, a seguito dell'espletamento della procedura negoziata anzidetta, i lavori di che trattasi sono stati aggiudicati alla ditta ANCAR COSTRUZIONI srl con sede in Quarto Via Campana n.418, che ha partecipato in avvalimento con la ditta CO.IMP. srl con sede in Via Tufarelli n.21 San Giorgio a Cremano (NA) CF 03672451212, per un importo dei lavori pari ad €. €. **217.994,45**, determinato in base al ribasso offerto del **21,43%** sull'importo dei lavori posto a base di gara di €. 277.452,53, oltre €. **13.754,29** di costi per la sicurezza non soggetti a ribasso, per complessivi €. **231.748,74**, piu' I.V.A. al 10 %, per un totale di €. **254.923,61** , oltre €. **3.269,92** quale aumento percentuale spese generali per emergenza COVID-19 , determinato applicando il ribasso del 21,43% su €.4.161,79, piu' I.V.A. al 10%, per complessivi €. **3.569,91** ;

Vista la Determina n. 273 del 20/02/2021, con la quale si dava atto della avvenuta efficacia dell'aggiudicazione in epigrafe;

Visto lo schema di contratto, allegato a parte integrante e sostanziale al presente atto;

Ritenuto di dover procedere all'approvazione di tale schema in previsione del contratto a cura del Segretario Comunale, che si terrà in videoconferenza, dando atto che le relative spese, pari ad €. 1.265,16 (diritti di rogito) oltre €. 12,48 (diritti di trascrizione), saranno a carico dell'appaltatore ed andranno accertate ed introitate nell'esercizio finanziario 2021 nel modo che segue ;
€. 1.265,16 diritti di rogito al Capitolo 520.1
€. 12,48 diritti di trascrizione al Capitolo 520.2;

Dato atto che per la successiva liquidazione dei diritti di rogito al Segretario Comunale, a cura dell'Ufficio Economato, si dovrà impegnare le somme di seguito specificate :

€. 1.265,16 al Capitolo 272.11 Compenso

€. 301,11 al Cap. 270.10 Oneri

€. 107,54 al Cap 500.4 IRAP

Visto che il CUP dell'opera, di cui all'art. 11 della Legge n. 3 del 16 gennaio 2003, ed il CIG, da comunicare alla ditta per le finalità di cui all'art. 3 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010 e s.m.i., sono i seguenti: CUP **G91B19000340006**, CIG **8551191A0A**;

- Visto il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

- Visto, per le parti ancora in vigore secondo quanto disposto dall'art. 216 del succitato D.Lgs. 50/2016, il D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.;

- Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

DETERMINA

1)di approvare lo schema di contratto allegato a parte integrante e sostanziale del presente atto., che sarà sottoscritto con l'impresa secondo le disposizioni di cui all'art. 32 c.14 del D.Lgs. 50/2016;

2) di confermarei seguenti Impegni spesa n. 311/21-312/21-313/21-314/21 assunti al Cap. 21560.84 in favore della ditta ANCAR COSTRUZIONI srl con sede in Quarto Via Campana n.418 CF 09426821212, per un importo di € 254.923,61 oltre € 3.569,91, finanziati con contributo della Regione Toscana.

3) di dare atto che, per la stipula del contratto d'appalto, sono a carico dell' Impresa ANCAR COSTRUZIONI srl, tutte le spese e precisamente € 1.277,64 per diritti di trascrizione e rogito da versare al Comune mediante bonifico Bancario alla Tesoreria presso la Banca Terre Etrusche e di Maremma, Credito Cooperativo S.C. (Banca TEMA) Codice IBAN IT72N0885172210000000500000, € 200,00 per imposta di registro da versare mediante mod. F24, € 192,00 per imposta di bollo da versare mediante mod. F24;

4) di accertare e introitare nell'esercizio finanziario 2021 le seguenti somme :
€ 1.265,16 diritti di rogito al Capitolo 520.1
€ 12,48 diritti di trascrizione al Capitolo 520.2;

5) di impegnare nell'esercizio finanziario 2021 i diritti di rogito, che saranno liquidati a favore del Segretario Comunale con successivo apposito atto a cura dell'Ufficio Economato:

€ 1.265,16 al Capitolo 272.11 Compenso

€ 301,11 al Cap. 270.10 Oneri

€ 107,54 al Cap 500.4 IRAP

Il Responsabile
MEROLA DANIELE