COMUNE
DI
CASTIGLIONE DELLA PESCAIA

Provincia di Grosseto

SCHEMA-BI-CONVENZIONE
PERINTFERVENTH-BHEBDIHAA-ABHATVA

Convenzione per interventi di edilizia abitativa

--00000—
Il giorno ................ del mese di .......ccceeens dellanno ............... in
Castiglione della PESCAIA (GR) tra:
- Sig/Sigra... . nato/a ... (...)
......................... ,Cf oo nON N proprio ma nella
sua qualita di della
....................................... con sede in ...........eeeviiiiiiieeenee, Via
............................. COO. fiSC. v
e
- dott. v NAto/a @ ....oovvveeeeiiiieeeeeis [ IR il quale

interviene nel presente atto nella sua qualita di Responsabile del Servizio
Gestione del Territorio del Comune di Castiglione della Pescaia (Gr)

- detti comparenti, della cui identita personale, qualifica e poteri

o sono personalmente certo, premettono quanto
segue

Premesso
- Che il concessionario ha presentato in data v 6 luglio

2016 al Comune di Castiglione della Pescaia istanza per I'approvazione del
Piano Attuativo— per realizzare l'intervento di edilizia abitativa relativo a
edificazione del lotto individuato nel Regolamento Urbanistico Comunale
vigente come “Intervento n. 5 CHIESA” e normato all’art. 19 delle Norme e

nell’allegato A alle norme stesse.———— e T T T :

- Che ai fini dell attuazione degli interventi edificatori previsti e della stipula
dei contratti € necessaria la sottoscrizione di una convenzione che disciplini i

rapporti fra Concessionario e Amministrazione Comunale;

- Che l'area oggetto d’intervento & un attuale lotto inedificato ubicato in
localita Paduline all'interno del centro abitato di Castiglione della Pescaia, di
proprieta della Parroicchia di San Giovanni Battista e confinante con le opere
parrocchiali, nel quale il piano attuativo approvato con deliberazione del

Consiglio Comunale n. ........... indata ....... prevede:



Nuova edificazione a fini residenziali-een—ta—previsione—massima—di-18

Realizzazione di un parco privato ad uso pubblico.

La previsione costituisce la sistemazione di un lotto ubicato all’interno
dell'abitato di Castiglione, su porzione del quale era ubicato, in epoca
remota, un deistributopre di carburante.

Dati dimensionali: superficie territoriale 5.000,00 mq. ca.

L’intervento prevede la costruzione di un massimo di 18 alloggi, di cui 12
alloggi diin edilizia residenziale libera e massime-n-6 alloggi di-in edilizia
da cedere in regime di edilizia convenzionata, tutti di nuova edificazione,
impegnando una S.U.L. massima complessiva di 1.260,00 mgq,

considerando per ogni alloggio una S.U.L. media di 70 mq.

--che con deliberazione C. C. n° —88 del ————-—27/10/2016 €& stato
adottato il Piano Attuativo di iniziativapubblice-privatadi che trattasi,
che con deliberazione C.C. n. ..... del ..... e stato approvato il Piano

Attuativo, ed—e—stato—approvatenonché lo schema della presente

che Felaborato-gli elaborati Tav. 2 Estratto di mappa e visure catastali;
Tav. 3 “Stato attuale — Planimetria Generale” e Tav. 4 “Stato di progetto

— Azzonamento e verifica standard”—————————————= del Piano

Attuativo, cui si rimanda, allegati e alla presente, rispettivamente -sotto le
a letterea “...” “...7 “.....”, individuano la proprieta dei beni immobili
costituenti I'area di trasformazione e le aree da cedere al comune, in
termini perequativi dell'intervento di edilizia privata spettante ali

Soggettoi Attuatorei del piano medesimo;

TUTTO CIO’ PREMESSO
ed assunte le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente
atto,si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1
OGGETTO DELLA COMVENZIONECONVENZIONE
La presente convenzione ha per oggetto la regolamentazione dei reciproci
rapporti, obblighi e diritti tra il Comune di Castiglione della Pescaia ed il
Soggettoi privatoi proprietario dielle aree ricomprese entro il perimetro del
Piano e firmatario della presente convenzione, individuato nella Parrocchia di
San Giovanni Battista in Castiglione della Pescaia di seguito denominatoi
“Soggettoi Attuatorei”, per I'attuazione del Piano Attuativo di iniziativa privata

che interessa I'area compresa nell’ambito indicato con apposita grafia nelle



seguenti tavole grafiche e descritta negli allegati, parti integranti del piano
stesso:

- Tav. 1-Inquadramento cartografico

- Tav. 2 - Estratto di mappa e visure catastali

- Tav. 3- Stato attuale e planimetria generale

- Tav. 4 - Stato di progetto — Azzonamento e verifica standard

- Tav. 5- Stato di progetto — Planivolumetrico

- Tav. 6 - Stato di progetto — Edificio A e B — Piante

- Tav. 7 - Stato di progetto — Edificio A e B — Prospetti e sezioni
- Tav. 8- Stato di progetto — Schema reti impiantistiche

- Tav. 9 - Sezione ambientale 1 - stato attuale — di progetto — sovrapposto
- Tav. 10 — Sezione ambientale 2 - stato attuale — di progetto — sovrapposto

- Tav. 11 — Relazione generale

- Tav. 12 — Norme Tecniche di Attuazione
- Tav. 13 — Fotoinserimenti e render

- Tav. 14 — Relazione geologica

- Tav. 1 - Inquadramenti cartografici;

ART.2
MODALITA’ DI ATTUAZIONE
La previsione viene attuata mediante Piano Attuativo di iniziativa privata
previsto dal Regolamento Urbanistico, approvato con Deliberazioni C.C. n.
57/2014 e 50/2015 e variato con deliberazione C.C.n____ del e dalle
previsioni definite dagli elaborati grafici del Piano e dalle norme tecniche di
attuazione fecenti parte del piano stesso. Eventuali errori catastali sulla
mappa o sul registro delle partite come insufficienza di trascrizione, errori 0
carenze di censimento, aggiornamenti e frazionamenti per effetto di
variazioni in corso non modificano né i titoli di proprieta né I'entita delle zone
0 aree.
Il Piano Attuativo di iniziativa privata prevede in sintesi la realizzazione delle
seguenti opere:
Opere di interesse privato:
- consistenze edilizie destinate a edilizia residenziale privata;
Opere di interesse pubblico:
- consistenze edilizie destinate a edilizia residenziale convenzionata;
- Opere di urbanizzazione interne all’area di trasformazione:
- viabilitd pubblica;
- parcheggi pubblici;
- percorsi pedonali;
- parco privato di uso pubblico;
- opere impiantistiche a rete;
Le opere di urbanizzazione sommariamente descritte risultano meglio
dettagliate negli elaborati tecnici del progetto approvato con deliberazione di
Consiglio Comunale n. ....del................ , al quale integralmente ci si riporta.
Le stesse saranno realizzate in conformita ai progetti esecutivi che saranno

redatti a cura del Soggetto Attuatore sulla base delle caratteristiche tecniche



delineate dal progetto definitivo ed approvati dal’ Amministrazione Comunale,
nel rispetto delle norme vigenti in materia di esecuzione di opere pubbliche.
Le opere di urbanizzazione dovranno garantire la realizzazione di un
marciapiede di larghezza almeno 1,50 metri lungo tutto il perimetro del lotto,
sia su Via Ximenes che su Via San Benedetto Po. Su quest'ultima via in
continuita con il marciapiede esistente.

Il Piano potra essere attuato per singoli lotti di Intervento nel rispetto delle
linee di massimo ingombro e delle distanze minime dai confini cosi come
indicate nel planivolumetrico della Tav————4 In tal caso gli interventi

dovranno risultare coordinati tra di loro a garanzia dell’esecuzione unitaria
del Piano. Le opere di urbanizzazione interne all’area di trasformazione e
guelle esterne, alla stessa collegate funzionalmente, dovranno essere
realizzate contestualmente alle opere di interesse privato secondo apposito
piano operativo che dovra essere redatto dali Soggettoi Attuatorei ed
approvato dall’Amministrazione Comunale.

Il Soggettoi Attuatorei si impegnane:

- a realizzare le opere di urbanizzazione a totale scomputo degli oneri di
urbanizzazione complessivi dovuti;

- ad assumere il ruolo di stazione appaltante ai fini dell'individuazione del/i

soggetto/i esecutore/i di tali opere di urbanizzazione nel rispetto della

’ o

12.04.06-e-s-m-i—di quanto previsto dagli articoli 20 e 80 del D.Lgs. 50/2016
precisando a riguardo che le offerte dovranno essere comunque selezionate
mediante criterio dell’offerta economicamente piu vantaggiosa;
- a produrre allAmministrazione Comunale tutta la documentazione
comprovante I'avvenuto espletamento della procedura di individuazione del
soggetto esecutore delle opere nel rispetto dei termini di legge.
| costi inerenti la realizzazione delle opere di urbanizzazione e gli oneri
relativi alla gestione della commessa saranno contabilizzati per ogni singolo
stralcio funzionale di attuazione con riferimento alle quantita effettive
realizzate, come risultanti all'atto di approvazione del relativo collaudo e ai
costi risultanti dal seguente sistema di computo:
- costi di realizzazione delle opere calcolati sulla base dei prezzi
risultanti all'atto del procedimento di aggiudicazione dei relativi lavori;
- costi di realizzazione delle opere calcolati con riferimento ai prezzi
unitari desumibili dall’elenco prezzi del progetto definitivo approvato,
e posti a base di gara per l'individuazione del/i soggetto/i esecutore/i;
-——oneri di gestione della commessa sostenuti dai Soggetti Attuatori

quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

spese tecniche relative al progetto esecutivo nonché relative alla
fase di esecuzione delle opere medesime (direzione lavori, sicurezza

in fase di esecuzione, frazionamenti catastali, ecc...)



- -—spese relative ad eventuali consulenze necessarie in sede di
espletamento della/e procedura/e di evidenza pubblica relativa/e
all’aggiudicazione dei lavori, nonché alla corretta esecuzione dei
medesimi;

Le singole voci di costo relative agli oneri per la gestione della commessa
potranno essere contabilizzati qualora il Seggetti-Soggetto Attuatorei abbiane
commissionato le prestazioni di servizi ad essi riconducibili previo
espletamento di procedure di evidenza pubblica secondo le normative vigenti
in materia di affidamento di tali prestazioni da parte di enti pubblici.

In sede di bilancio complessivo finale delle opere di urbanizzazione
realizzate a cura deli Soggettoi Attuatorei si computera l'esatta entita e
composizione dei costi sostenuti (relativi alla realizzazione delle opere ed
alla gestione della relativa commessa) ritenuti ammissibili, a norma di legge,
ai fini dello scomputo dagli oneri di urbanizzazione complessivamente dovuti.
Qualora l'importo complessivo dei costi sostenuti dal soggetto attuatore per
la realizzazione delle opere di urbanizzazione riconosciuti a scomputo, in
considerazione di quanto sopra esposto, risulti superiore all'importo degli
oneri di urbanizzazione complessivamente dovuti, il Seggetti—Soggetto
Attuatorei non saraanne beneficiario di alcun rimborso. In caso contrario il
Seoggetti-Attuatori-Soggetto Attuatore dovraanne, secondo le indicazioni
del’Amministrazione Comunale, effettuare un conguaglio monetario evere

provvedere—allesecuzione—di—ulteriori—opere—di—urbanizzazione,—fino alla

concorrenza dell’importo relativo agli oneri di urbanizzazione dovuti.

ART 3
REGIME GIURIDICO DEI SUOLI
Le aree di proprieta deli Soggettoi Attuatorei incluse entro il perimetro del

Piano Attuativo interessate dalla realizzazione delle opere di urbanizzazione,

cosi come individuate nell’elaborato ——— Tav. 4. allegato sotto la lettera ...
alla presente convenzione, saranno dagli stessi cedute gratuitamente in
proprietda al Comune contestualmente alle opere sulle stesse realizzate, una
volta approvato il certificato di collaudo di tali opere.

Le opere di urbanizzazione realizzate saranno consegnate al Comune da
parte deli Soggettoi Attuatorei entro novanta giorni dall’avvenuta
approvazione del relativo certificato di collaudo.

Le aree interessate dal parco pubblico rimarranno di proprieta della
Parrocchia di San Giovanni Battista e saranno dalla stessa mantenute. La
Parrocchia si impegna a garantire:

- la fruizione pubblica del parco secondo orari che saranno approvati
dallamministrazione comunale (indicativamente dalla 8,00 alle 20,00),

-norché—e la sua corretta manutenzione del parco.



ART. 4

MODI E TEMPI DI ESECUZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE
Le opere di urbanizzazione avranno le caratteristiche definite dai progetti
esecutivi approvati che saranno redatti sulla base di quanto previsto dal
Piano Attuativo.
La contabilizzazione del valore ultimo delle opere realizzate ed il relativo
scomputo rispetto agli oneri di urbanizzazione dovuti, avverra a norma di
legge, sulla base di quanto stabilito al precedente art. 2.
La realizzazione degli interventi di interesse privato all’'interno del perimetro
del Piano Attuativo €& condizionata alla contestuale realizzazione ed
ultimazione delle opere pubbliche e/o di interesse pubblico ad essi connesse
secondo il richiamato piano operativo.
Le opere di urbanizzazione saranno eseguite nei medesimi termini fissati
nel/i permesso/i di costruire relativo/i alle opere di interesse privato cui esse
risultano correlate.
L’agibilita/abitabilita degli edifici previsti dal Piano Attuativo potra essere
conseguita solo dopo che saranno state regolarmente ultimate le opere di
urbanizzazione riconducibili — come sopra detto — ai relativi permessi di
costruire. L'ultimazione delle opere di urbanizzazione risultera da specifica
attestazione da redigersi a cura del Direttore dei Lavori in concomitanza con
'emissione dello stato finale.
| Soggetti Attuatori si impegnano a mantenere le opere eseguite in perfetto
stato di manutenzione fino alla data di approvazione da parte del Comune
del relativo certificato di collaudo.
| Soggetti Attuatori assumeranno la Direzione Lavori delle opere di
urbanizzazione con propri tecnici che svolgeranno il loro incarico nel rispetto
delle disposizioni che regolano la direzione, contabilizzazione e collaudo
delle opere pubbliche. La Direzione dei Lavori dovra consegnare alfi
collaudatore/i la documentazione tecnica di rito relativa alle opere di cui sia

prevista la cessione al’Amministrazione Comunale.

ART. 5
OPERE A VERDE
Il progetto delle opere a verde dovra essere oggetto di apposito e specifico
permesso di costruire. Nel parco non potranno essere realizzati fabbricati
che costituiscano volume edificato ai sensi della vigente normativa regionale
e comunale. H-L’accesso principale al parco d’avra—avere-accesso-aperto-al
pubblico—siaavverra da via Manzoni, attraverso —alle opere parrochchiali.
L’accesso secondario esistente da via Ximenes sard mantenuto ed aperto al
pubblico in occasione di eventi, secondo le modalita e gli orari stabiliti dalla

Parrocchia di San Giovanni Battista, in modo da garantire la corretta

vigilanza e sorveglianza del parco. che-dalla-via-pubblica{viaXimenes)-La



manutenzione e la cura del verde e degli eventuali arredi del parco resta a
carico della Parrocchia di San Giovanni Battista, che non potra alienare a

terzi la propieta dei suoli.

ART. 6

MODALITA DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI EDIFICATORI PRIVATI
Le opere di interesse privato previste dal Piano Attuativo, attuabili per singoli
lotti di intervento, dovranno essere eseguite nel rispetto delle norme del
Regolamento Urbanistico e del Piano medesimo, dei permessi di costruire,
nonché delle eventuali prescrizioni in essi contenuti.

Il rilascio dei permessi di costruire € subordinato all'intervenuta approvazione
degli stralci di progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione ad essi
correlati secondo il piano operativo riportato al precedente articolo 2.

Il contributo dovuto ai sensi degli articoli 183 e seguenti della l.r.t. 65/2014
Costo-di-costruzione-di-cui-allart—121-della L-R-—14/2005-e-s-m-i—afferente agli
interventi edilizi privati sara determinato in applicazione delle tabelle
comunali vigenti al momento del rilascio dei permessi di costruire e sara
versato dali Soggettoi Attuatorei al momento del ritiro dei permessi
medesimi. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 185 della citata Ir.t. 65/2014, il
contributo commisurato al costo di costruzione non & dovuto per gli alloggi
(almeno 6) realizzati in regime di edilizia convenzionata e che pertanto
dovranno essere chiaramente individuati negli elaborati progettuali allegati
alla/e richiesta/e di permesso.

Qualora l'importo complessivo delle opere di urbanizzazione previste dal
Piano Attuativo, determinato mediante apposito computo metrico estimativo
posto a carico deli Soggettoi Attuatorei, risulti superiore rispetto al calcolo
totale dei presunti oneri di urbanizzazione dovuti, il rilascio dei singoli
permessi di costruire avverra in regime di completo scomputo dai relativi
oneri di urbanizzazione dovuti, fatta salva ogni verifica in sede di contabilita
finale circa la completa esecuzione delle opere previste dal Piano e gli
eventuali conguagli dovuti secondo il criterio riportato al precedente articolo
2.

Le parti convengono che, salvo ritardi per cause indipendenti dalla volonta
dei contraenti, gli interventi previsti dal Piano Particolareggiato saranno
ultimati entro 3 anni dal rilascio dei rispettivi titoli abilitativi, salvo eventuali

proroghe.

ART. 7
EDILIZIA RESIDENZIALE CONVENZIONATA
Almeno sei degli alloggi realizzati dovranno essere ceduti in regime di edilizia
convenzionata. -e-cice-a-soggetti-che-abbiano-irequisiti-di-cui-all’art—8-de!
. | . .



Per poter aver diritto all’acquisto degli appartamenti di cui al presente
articolo, in regime di edilizia convenzionata, i soggetti dovranno possedere i
requisiti di cui al “Regolamento per la concessione del diritto di superficie e
per la cessione del diritto di proprieta sulle aree destinate all'Edilizia
Economica e Popolare” approvato con delibera C.C. 28/2015” e che di
seguito si riportano:

a) avere la cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'Unione Europea;
b) avere residenza nel comune di Castiglione della Pescaia da almeno 10
anni o attivita lavorativa stabile nel comune di Castiglione della Pescaia da
almeno 10 anni (ed impegnarsi a risiedere nell’alloggio acquistato). |
requisito dovra essere posseduto al momento della stipula della presente
convenzione;

c) non essere titolari, in proprio o in capo ad altri componenti il nucleo
familiare, di diritti di proprieta, usufrutto, uso, abitazione su immobile a
destinazione residenziale ubicato nel territorio nazionale;

d) il prezzo di vendita degli alloggi di cui al presente articolo non potra
essere superiore a quello di mercato per gli alloggi residenziali di
caratteristiche analoghe e sara pari al “Costo di produzione” cosi
determinato:

Cp=Ca+Cc+St+Con+1+Sc+Up

dove:

Cp = costo di produzione

Ca = Costo dell’area (<= 20% Cc)

Cc costo di costruzione (determinato secondo il Prezziario Ufficiale delle
Opere Pubbliche della Regione Toscana)

St = spese tecniche di progettazione e collaudo

Con = Contributo corrisposto al comune ai sensi art. 183 seguenti L.r.t.
65/2014 e limitato agli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria

| = interessi sul capitale finanziario

Sc = spese di commercializzazione

Up = utile di impresa del sogetto attuatore (< 20%).

Il computo contenente il costo di produzione di cui al presente paragrafo
sara trasmesso all’ufficio urbanistica del comune di Castiglione della
Pescaia, che porvvedera alla sua validazione;

e) divieto, per I'acquirente, di trasferire la proprieta dellimmobile acquistato
o di locare a terzi l'alloggio acquistato per un periodo di tempo non inferiore
a 10 (dieci) anni decorrenti dall’atto di compravendita, o dall’attestazione
dell’abitabilita dell’alloggio se posteriore;

f) allo scadere dei dieci anni dall’atto di compravendita (o dall’attestazione
dell’abitabilita dell’alloggio se posteriore), il soggetto acquirente potra
alienare la poprieta o locare I'alloggio esclusivamente a soggetti in possesso

dei requisiti di cui al presente articolo (per quanto concerne il requisito di cui



alla precedente lettera b) la residenza dovra essere posseduta al momento
dell’atto di compravedita) ed a prezzi determinati come al precedente punto
e), salvo eccezioni relative ad opere di miglioria. Il prezzo di vendita non
potra comunque essere superiore al valore di mercato, a quella data, per
alloggi residenziali di caratteristiche analoghe. La locazione dovra avvenire
nel rispetto delle norme di cui alla legge 392/1978 e s.m.i. (0 comunque
della normativa vigente in materia di locazione di immobili urbani al
momento della stipula del contratto) ed esclusivamente a favore di nuclei
familiari che vi trasferiscano la residenza. Tutti i vincol di cui al presente
punto decadranno decorsi trenta anni dall’attestazione di abitabilita degli

immobili.

Il nominativo dei soggetti acquirenti —prezzo-di-cessione—dei-singeli-alleggi

dovra  essere ecomunicato—comunicato allamministrazione comunale;
almeno trenta giorni prima della stipula del relativo contratto.

Qualora il soggetto attuatore non fosse riuscito ad individuare un numero
sufficiente di soggetti acquirenti gli alloggi nel rispetto delle norme di cui al
presente articolo ed in possesso dei requisiti di cui alle precedenti lettere a)
b), e c¢) potra chiedere al comune di Castiglione della Pescaia
l'individuazione di aspiranti acquirenti in possesso dei previsti requisiti. In
questo caso I'amministrazine comunale procedera allindividuazione tramite
la pubblicazione di un apposito bando. La richiesta di individuazione dei
soggetti potra essere effettuata al comune da parte del soggetto attuatore
sin dal momento del rilascio, da parte del comune, del permesso di costruire
per la costruzione dei fabbricati. Qualora, a seguito della pubblicazione del
primo bando da parte del comune, non fosse possibile individuare almeno
sei soggettii interessati all’acquisto ed in possesso dei requisiti di cui alle
precedenti lettere a), b) e c), si procedera alla pubblicazione di ulteriori due
bandi. In questi ulteriori bandi i requisiti che dovranno essere posseduti
dagli aspiranti acquirenti saranno i seguenti:

- avere la cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'Unione Europea;

- avere residenza nel comune di Castiglione della Pescaia o attivita
lavorativa stabile nel comune di Castiglione della Pescaia al momento della
pubblicazione da parte del comune del bando;

- non essere titolari, in proprio o in capo ad altri componenti il nucleo
familiare, di diritti di proprieta, usufrutto, uso, abitazione su immobile a
destinazione residenziale ubicato nel territorio nazionale.

Decorso il termine di cui al terzo bando pubblicato, gli immobili ancora

invenduti potranno essere ceduti a libero mercato.



ART. 8
IMPEGNI DEI SOGGETTI ATTUATORI

Il Soggettoi Attuatorei con la stipula della presente convenzione si
impegnane per sé ed i suopi aventi causa:
- ad attuare il Piano Attuativo in conformita agli elaborati del Piano stesso e
ai singoli permessi di costruire, sulla base dei criteri di attuazione fissati dalla
presente convenzione;
- a cedere gratuitamente al Comune le aree interne al Piano Attuativo
oggetto di realizzazione delle opere di urbanizzazione con le modalita
specificate al precedente articolo 3;
- a provvedere alla progettazione esecutiva delle opere di urbanizzazione
interne ed esterne al Piano Attuativo nei termini stabiliti al precedente articolo
2
- ad assumere il ruolo di stazione appaltante ai fini dell'individuazione del
soggetto esecutore delle opere di urbanizzazione come specificato al
precedente art. 2;
- ad assumere la Direzione Lavori delle opere di urbanizzazione con propri
tecnici come previsto al precedente art. 4;
- ad assumere a proprio carico gli onorari necessari per effettuare i collaudi
delle opere di urbanizzazione che saranno affidati direttamente
dal’Amministrazione Comunale
- a sostenere i costi per 'acquisizione dei pareri e nulla osta necessari alla
realizzazione dell'intervento;
- a consegnare gratuitamente al Comune le opere di urbanizzazione
realizzate, come descritte al precedente art. 2, una volta approvato il relativo
certificato di collaudo;
- ad effettuare a proprialere cura e spese tutti i necessari frazionamenti

catastali.

ART. 9

IMPEGNI DEL COMUNE
I Comune si impegna:
- ad espletare gli adempimenti tecnici connessi al rilascio dei titoli abilitativi e
relative eventuali varianti necessarie alla realizzazione degli interventi
previsti dal Piano Attuativo o ad esso correlati, con la massima sollecitudine;
- a provvedere, entro 30 giorni dalla richiesta dei Soggetti Attuatori, alla
effettuazione dei necessari sopralluoghi, di concerto con la Direzione dei
Lavori e con il Collaudatore delle opere di urbanizzazione, al fine di verificare
lo stato di attuazione delle opere in rapporto all’agibilitd/abitabilita degli
edifici;

- a rilasciare le prescritte autorizzazioni o permessi laddove necessarie.
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ART. 10
GARANZIE PER L’'ESECUZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE

Le garanzie fideiussorie relative all’esecuzione delle opere di urbanizzazione,
articolata come gia detto, saranno prodotte dai—dal Seggetti—Soggetto
Attuatorei prima del rilascio dei singoli permessi di costruire relativi alle opere
di interesse privato cui tali stralci risultano correlati (si veda al riguardo la
specifica disciplina prevista al precedente art. 2). Tali garanzie dovranno
essere idonee ai sensi dellart. 75103;—eoemma—3; del D. Lgs. n.
16350/20062016, a prima chiamata e senza preventivo obbligo di
escussione del debitore principale. L'importo delle singole garanzie
fideiussorie verra desunto dal progetto esecutivo delle opere di
urbanizzazione correlate allo stralcio funzionale cui la garanzia fideiussoria &
connessa.

I Comune potrda procedere, su istanza dei—del Seggett—Soggetto
AttuateriAttuatore, a svincoli parziali delle fideiussioni in corso d’opera, a
seguito dell’esecuzione di lotti funzionali e funzionanti, previo parere
favorevole del collaudatore, per somme non superiori al’'80% (ottanta per
cento) dell'importo complessivo dei lavori garantiti da ciascuna fideiussione.
Per l'ipotesi di inadempimento alle obbligazioni assunte con la presente
convenzione, il Comune potra disporre delle fideiussioni di cui trattasi, in
conformita alla vigente disciplina in materia di lavori pubbilici.

Entro sessanta giorni dall’approvazione dei singoli certificati di collaudo delle
opere di urbanizzazione realizzate, dovranno essere restituite da parte
dellAmministrazione Comunale ai-al Seggett-Soggetto Attuatorei le relative
fidejussioni  consegnate  allAmministrazione stessa a garanzia
dell'esecuzione delle opere medesime, fermo restando l'accertamento di

eventuali obblighi pendenti dei Soggetti Attuatori nei confronti del Comune.

ART. 11
VARIANTI IN CORSO D'OPERA
Le varianti in corso d’opera alle opere di interesse privato, che non incidano

sugli elementi prescrittivi € sui contenuti sostanziali del Piano Attuativo , sono
di competenza degli organismi tecnici e consultivi dell’A.C..

Le varianti in corso d'opera ai progetti delle opere di urbanizzazione
riguardanti modifiche esecutive di dettaglio, nonché le varianti non incidenti
sulle caratteristiche tecnico-economiche delle opere stesse, saranno
autorizzate direttamente con apposito provvedimento abilitativo, nel rispetto
delle procedure di legge, previa acquisizione del parere degli uffici comunali
competenti e

degli altri pareri o nulla-osta eventualmente necessari.

Laddove la variante al progetto delle opere di urbanizzazione non comporti

sostanziali rettifiche al quadro economico definito dalla convenzione non
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sard necessario modificare la convenzione medesima. Nel caso contrario, 0
in presenza di consistenti variazioni della natura e/o qualita delle opere,
dovranno essere preliminarmente apportate, con apposito atto, le dovute

modifiche/integrazioni alla convenzione.

ART. 12
COLLAUDO, E TRASFERIMENTO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE

Le opere di urbanizzazione saranno sottoposte a collaudo da parte di

collaudatori incaricati dal Comune, con onorario a carico dei-del Seggetti
Soggetto AttuateriAttuatore.

Gli incarichi saranno conferiti dal Comune secondo le procedure di legge con
onere a carico del Soggetto Attuatore. Feneorario—dei—collaudatori—sara

Gli onorari verranno direttamente corrisposti ai professionisti - sia in acconto
che a saldo - entro 60 giorni dalla presentazione da parte del Comune delle
necessarie notule.

Il Seggetti-Soggetto Attuateri-Attuatore dewranne-dovra produrre, prima del
rilascio dei singoli permessi di costruire relativi alle opere di interesse privato
cui risultano connessi stralci attuativi delle opere di urbanizzazione (si veda
al riguardo la specifica disciplina prevista al precedente art. 2), idonee
fideiussioni a garanzia del pagamento degli onorari professionali dovuti ai
collaudatori per i collaudi relativi alle opere di cui ai medesimi stralci. Tali
fideiussioni dovranno essere a prima chiamata e senza preventivo obbligo di
escussione del debitore principale.

| compiti dei collaudatori consistono in:

1) verifiche in corso d’opera e collaudo tecnico-amministrativo di tutti i lavori;
2) verifiche in corso d’opera e collaudo delle apparecchiature elettriche ed
elettro-meccaniche.

3) verifiche in corso d’opera e collaudo delle opere strutturali;

4) verifiche in corso d’opera e collaudo delle opere a verde.

| collaudi dovranno svolgersi nel rispetto della normativa prevista per il
collaudo di opere pubbliche. | collaudi dovranno essere conclusi, qualora il
relativo esito sia positivo, entro i 90 giorni successivi all'ultimazione dei
lavori. Il Soggettoi Attuatorei sene € pertanto tenutitenuto, con congruo
anticipo rispetto a tale scadenza, a procedere per mezzo di propri tecnici alla
verifica e controllo delle pratiche catastali, compresi i tipi di frazionamento
debitamente approvati, da consegnarsi in copia allAmministrazione
Comunale con i relativi elaborati. Qualora in sede di collaudo delle opere
venissero rilevati difetti e/o difformita rispetto ai progetti, il Seggetti-Soggetto
Attuatori-Attuatore sene-e tendti-tenuto ad eliminarli nei modi e tempi fissati

dal collaudatore. Trascorso il termine prescritto dal collaudatore senza che i
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Seggetti-Soggetto Attuateri-Attuatore abbiane provveduto, il Comune avra
diritto di fare eseguire i lavori direttamente, avvalendosi — se del caso — della
fideiussione prestata.

L’approvazione, da parte del Comune, dei certificati di collaudo delle opere di
urbanizzazione dovra avvenire entro novanta giorni dall’emissione dei
certificati medesimi.

Entro tre mesi dall’'approvazione del certificato di collaudo le opere realizzate
saranno consegnate con apposito atto al Comune.

L’A.C. si riserva la facolta di procedere all’ approvazione di collaudi parziali
delle opere di urbanizzazione, unicamente per lotti funzionali e funzionanti,
previo, ove necessario, collaudo statico favorevole. Nelle more del collaudo,
le opere di urbanizzazione regolarmente ultimate potranno essere prese in
consegna dal Comune di SeandieciCastiglione della Pescaia, mediante
sottoscrizione di apposito verbale di presa in consegna provvisoria, anche
per singoli lotti funzionali e funzionanti. Ferma restando la responsabilita dei
del Seggetti-Soggetto Attuateri-Attuatore per eventuali difetti o difformita di
esecuzione, con la sottoscrizione di tale verbale verra trasferito al Comune
'onere della manutenzione ordinaria e

della gestione delle stesse.

Con la definitiva consegna delle opere di urbanizzazione realizzate, per le
quali risulti approvato il relativo certificato di collaudo, viene trasferito al
Comune anche l'onere di manutenzione straordinaria delle opere medesime
nonché ogni responsabilita connessa all’'uso delle stesse. Le opere saranno
comungue coperte da garanzia per la durata di due anni a partire dalla data
di emissione del certificato di collaudo, ferma restando la garanzia decennale

sull’esecuzione (art. 1669 Cod. Civ.).

ART. 14
CONTROVERSIE
Qualsiasi controversia tra le parti, relativa alla interpretazione ed esecuzione
della presente convenzione, o comunque derivante dalla stessa, € rimessa
alla competenza del giudice ordinario del Tribunale di Grosseto.

ART. 15
VALIDITA DELLA CONVENZIONE
La presente convenzione avra validita fino al ................... [dieci anni
decorrenti dalla data di sottoscrizione della presente convenzione].
In ragione della particolare complessita del Piano Attuativo il Comune, alla
scadenza del settimo anno dalla data di approvazione del Piano medesimo,
si impegna ad effettuare congiuntamente ai Soggetti Attuatori, una

ricognizione sul reale stato di avanzamento degli interventi pubblici e privati
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previsti dal Piano anche al fine di valutare la necessita di rider terminarsi in

ordine alle parti eventualmente non ancora attuate.

ASSUNZIONE E TRAS?ERIJI'MlI(ESNTO DEGLI OBBLIGHI
Gli obblighi assunti con il presente atto sono vincolanti per i firmatari, e
saranno integralmente trasferiti a qualsiasi altro soggetto mandatario o
acquirente che a loro si sostituisca o loro succeda.
Il Seggetti—Soggetto Attuatori—Attuatore o i lere—suoi aventi causa si
impegnano pertanto ad inserire negli eventuali mandati e/o atti di
trasferimento a terzi di aree ricadenti nel perimetro del Piano Attuativo — e
relative quote di edificabilita — e/o di immobili realizzati nel’ambito del Piano
medesimo, clausole pattizie mediante le quali il mandatario e/o I'acquirente
assume nei confronti della Pubblica Amministrazione tutti gli obblighi
derivanti dal presente atto, trasmettendo alla Pubblica Amministrazione
stessa copia delle relative note di trascrizione.
ART. 17
SPESE DI REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE DELLA CONVENZIONE
Le spese di stipulazione del presente atto, ivi comprese quelle per la sua
registrazione e trascrizione, faranno carico ail—al Seggett—Soggetto
AttuatoriAttuatore, che se le assumonoeassume.
Ai fini della registrazione si invocano i benefici di cui al D.P.R. 26.04.1986 n°
131.

Castiglione della Pescaia, [i
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